PANNON-VÍZ ZRT.
Érkezt. sorszám: E-PV-21999
Érkezés ideje: 2021 JÚL 07.
Iktatószám: PV/37-1/2021/BMTE

Vállalkozási keretszerződés

Amely létrejött egyrészről a
név: **Győró Község Önkormányzata**
képviseli: Zsirai Jenő polgármester
cím: 9363 Fő u. 7.
PIR törzsszám: 370367
adószám: 15370361-1-08
továbbiakban Megrendelő,

másrészről a
név: **PANNON-VÍZ Regionális Önkormányzati Víziközmű Szolgáltató Zrt.**
képviseli: Rácz Attila elnök-vezérigazgató
cím: 9025 Győr, Országút u. 4.
adószám: 11401429-2-08
cégjegyzékszám: 08-10-001658
továbbiakban Vállalkozó között a mai napon a jelen szerződésben részletezettek szerint.

Előzmények:
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 58/2013 kormányrendelet 90/C. § (1)-(4) bekezdésének megfelelően, a 11-15954-1-005-00-00 azonosító számú Cirák-IV víziközmű rendszer tulajdonosa és üzemeltető bérleti üzemeltetési szerződést és Megállapodást kötöttek, amely 2021. jan. 1-én hatályba lépett.
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban MEKH) részére 2020. szeptember 30-ig benyújtott Gördülő fejlesztési terv (a továbbiakban GFT) felújítási és pótlási tervrészt határozatában a MEKH jóváhagyta.

1. Megrendelő megrendelése alapján Vállalkozó elvállalja, hogy a mindenkori, az önkormányzat által véleményezett és a MEKH részéről jóváhagyott **GFT felújítási és pótlási tervrészében foglalt 2021. évi feladatokat** elvégzi az önkormányzat részére rendelkezésre álló 758.880 Ft használati díj terhére a hatályos jogszabályoknak megfelelően.

Ezek a következők lehetnek:
- tervszerű felújítások és pótlások
- esemény vezérelt pótlások és felújítások (ideértve a kárhelyreállításokat is),
- a Vállalkozó által üzemeltetett víziközmű rendszereken fennálló szolgáltatási problémákat csökkentő, megszüntető felújítások, pótlások,

2. **A teljesítési határidő: 2021.12.31.**

3. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó az üzembe helyezéseket követően az elkészült munkákat a teljesítés igazolást követő 15 napon belül jogosult számlázni.

4. A felújítási és pótlási munkákat (ideértve az ennek minősülő kárhelyreállításokat is) a Vállalkozó a jelen Megrendelés alapján saját kivitelezésben végzi el, vagy saját nevében rendeli meg a vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével.

5. 2021. jan. 1-én hatályba lépett Megállapodás alapján a Vállalkozó a vállalt feladatai végrehajtása során alvállalkozói/közvetített szolgáltatói teljesítést vehet igénybe előzetes egyeztetés nélkül. A Vállalkozó az alvállalkozók/közvetített szolgáltatást teljesítők által végzett munkáért ugyanúgy felel, mintha azt saját maga végezte volna el.

6. Vállalkozó a GFT felújítási és pótlási tervrészének módosítását kezdeményezheti, és a Megrendelő véleményezését követően azt a MEKH részére tájékoztatásul, vagy jóváhagyásra benyújthatja.

7. E szerződés csak írásbeli formában, mindkét fél e célra felhatalmazott képviselőjének aláírásával módosítható.

8. A felek a szerződés teljesítése érdekében együttműködnek, esetleges vitáik rendezését közvetlen tárgyalások útján kísérlik meg. E szerződés feltételeivel kapcsolatos, valamint a szerződés megkötését követően keletkezett vitáik tekintetében, amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre, úgy azok rendezésére hatáskörtől függően győri székhelyű bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

Felek a jelen szerződést elolvasták, megértették, majd, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Győr, 2021. június 21.

Megrendelő képviselője

Vállalkozó képviselője