Vállalkozási keretszerződés

PANNON-VÍZ ZRT.
Érkezt. sorszám: 13240 2022 ÁPR 28.
Iktatószám: PV/341-1/2022/3100
Tárgy: BER.IG.
Táj.:

Amely létrejött egyrészről a

név:	**Potyond Község Önkormányzata**
képviseli:	Molnár Vilmos Sándor polgármester
székhely:	9324 Potyond Szabadság u. 15.
PIR törzsszám	370587
adószám:	15370581-1-08

továbbiakban Megrendelő,

másrészről a

név:	**PANNON-VÍZ Regionális Önkormányzati Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság**
képviseli:	Rácz Attila István Elnök-vezérigazgató
székhely:	9025 Győr, Országút u. 4.
adószám:	11401429-2-08
cégjegyzékszám:	08-10-001658

továbbiakban Vállalkozó között a mai napon a jelen szerződésben részletezettek szerint.

Előzmények:
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 58/2013 kormányrendelet 90/C. § (1)-(4) bekezdésének megfelelően, a 11-04367-1-005-00-00 azonosító számú Bogyoszló-IV víziközmű rendszer tulajdonosa és üzemeltető bérleti üzemeltetési szerződést és Megállapodást kötöttek, amely 2021. jan. 1-én hatályba lépett.
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban MEKH) részére tárgyév szeptember 30-ig benyújtott, az azt követő évre vonatkozó Gördülő fejlesztési terv (a továbbiakban GFT) felújítási és pótlási tervrészben, valamint ennek módosításaiban felsorolt feladatok elvégzésére Vállalkozó akkor jogosult, ha azt az önkormányzat véleményezését követően MEKH határozatában jóváhagyja. Felek rögzítik, hogy a tárgyévre vonatkozó, MEKH által kiadott jóváhagyó határozat jelen szerződés elválaszthatatlan – 1. számú - mellékletét képezi.
Jelen szerződés hatályát a Felek, a közöttük létrejött Bérleti-üzemeltetési szerződés hatályához kötik, azaz 2047. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra szól. A Bérleti-üzemeltetési szerződés megszűnésével egyidejűleg, jelen vállalkozási szerződés is hatályát veszti.

1. Vállalkozó elvállalja, hogy a mindenkori, a Megrendelő Önkormányzat által véleményezett és a MEKH részéről jóváhagyott **GFT felújítási és pótlási tervrészében foglalt feladatokat tárgyévenként** elvégzi, a Megrendelő Önkormányzat részére rendelkezésre álló 126.600,- + ÁFA használati díj terhére a hatályos jogszabályoknak megfelelően.

Ezek a következők lehetnek:

- tervszerű felújítások és pótlások
- esemény vezérelt pótlások és felújítások (ideértve a kárhelyreállításokat is), a GFT felújítási és pótlási tervsorának költségét meghaladó feladatok is elvégzésre kerülnek az önkormányzat tájékoztatása mellett.

- a Vállalkozó által üzemeltetett víziközmű rendszereken fennálló szolgáltatási problémákat csökkentő, megszüntető felújítások, pótlások, melyek a GFT felújítási és pótlási tervrészében ugyan nem szerepeltek, de tárgyévre vonatkozóan megállapított esetlegesen megmaradó használati díj terhére, Megrendelő előzetes jóváhagyását követően Vállalkozó által elvégezhetők. A GFT felújítási és pótlási tervrészének ezekkel a feladatokkal történő módosítását Vállalkozó kezdeményezi.

1. **A teljesítési határidő: Az adott tárgyév december 31. napja.**

2. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó az üzembe helyezéseket követően az elkészült munkákat a teljesítés igazolást követő 15 napon belül jogosult számlázni.

3. A felújítási és pótlási munkákat (ideértve az ennek minősülő kárhelyreállításokat is) a Vállalkozó a jelen Megrendelés alapján saját kivitelezésben végzi el, vagy saját nevében rendeli meg a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével.

4. 2021. jan. 1-én hatályba lépett Megállapodás alapján a Vállalkozó a vállalt feladatai végrehajtása során alvállalkozói/közvetített szolgáltatói teljesítést vehet igénybe előzetes egyeztetés nélkül. A Vállalkozó az alvállalkozók/közvetített szolgáltatást teljesítők által végzett munkáért úgy felel, mintha azt saját maga végezte volna el.

5. Vállalkozó a GFT felújítási és pótlási tervrészének módosítását – feladatok, illetve az ahhoz rendelt források átcsoportosítását - kezdeményezheti, és a Megrendelő véleményezését követően azt a MEKH részére tájékoztatásul, vagy jóváhagyásra benyújthatja. Amennyiben a feladatok, illetve források átcsoportosítása nem haladja meg az éves költségterv 15%-át, akkor a módosítás/átcsoportosítás elvégezhető a MEKH egyidejű tájékoztatása mellett. Amennyiben az éves költségterv 15%-át meghaladó módosítást kezdeményez a Vállalkozó, úgy ahhoz a Megrendelő Önkormányzat véleményezése mellett a MEKH előzetes hozzájárulása szükséges.

6. E szerződés csak írásbeli formában, mindkét fél e célra felhatalmazott képviselőjének aláírásával módosítható.

7. A felek a szerződés teljesítése érdekében együttműködnek, esetleges vitáik rendezését közvetlen tárgyalások útján kísérlik meg. E szerződés feltételeivel kapcsolatos, valamint a szerződés megkötését követően keletkezett vitáik tekintetében, amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre, úgy azok rendezésére hatáskörtől függően győri székhelyű bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

Felek a jelen szerződést elolvasták, megértették, majd, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Győr, 2022.

Megrendelő képviselője

TYND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Győr-Moson-Sopron megye

Vállalkozó képviselője